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붙임 1  테마형 매입임대 시범사업 사업자 모집 공고문

2021년도 테마형 매입임대 시범사업 사업자 공모

다양한 사회적 경제주체 등이 테마가 있는 매입임대주택을 기획․설계

하면 LH와 매입 약정하여 시공 후 후 다양한 주거서비스 프로그램 

제공 등 테마에 맞는 임대운영, 관리까지 직접 수행하는 테마형 매입

임대 시범사업의 사업자를 아래와 같이 공모합니다. 

 1. 공모 내용

 돌봄․육아․교육, 일자리․창업지원, 귀농․귀촌, 장애인․자립지원 등

사업시행자가 자유롭게 ‘운영 테마’를 담은 주택 계획  

 2. 대상지역 및 규모

 전국의 모든 지역 대상 45개 사업(1천호 내외)

ㅇ 최대 45개 사업을 선정하되, 1천호를 초과할 경우 고득점 순으로  

1천호 내에서 선정

※ 수요부족, 사업계획이부적합할경우공모규모에도불구하고선정하지아니할수있음

 3. 공모 절차

① 사업 공고

(물량, 선정기준 등) è

② 사업 신청

(신청서류 접수) è

③ 1차 심사

및 결과통보

9.13(월) 10.18(월)~29(금) 11.8(월)~19(금)

ê

⑥ 매입약정체결

및 공모결과 발표 ç

⑤ 도면협의, 1차 감정평가,

약정체결통지(D) ç

④ 2차(종합) 심사

[PT 발표·질의응답]

및 결과통보

‘22.03.15(D+3개월) 12.15(수) 11.29(월)~12.10(금)

※ 상기일정은접수건수, 제출서류및사업계획보완등사업추진여건등에따라변경가능
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 4. 신청방법   

 (접수기간) ‘21.10.18(월)∼10.29(금), 10:00∼17:00

※ 단, 토·일·법정공휴일은 제외

 (접수방법) 직접 방문 또는 우편접수

※ 우편접수는 접수기간 내 도착분에 한하며, 접수서류는 미반환

 (접수장소) 경남 진주시 충의로 19, LH　15층 주거복지사업처

(☎ 공모 전반 : 055-922-3376, 3377 약정 관련 : 3369, 3370)

 5. 신청자격

 사업시행자는 본 사업을 시행하고자 하는 자로서 아래 각 호 중   

   어느 하나의 자격을 충족하여야 함.

1. 「기존주택등 매입임대주택 업무처리지침」 제38조6항에 해당하는

아래 대상자로서 법인정관에 주택의 임대운영을 사업목적으로     

정하고 있는 자(이하 ‘사회적 경제주체’)

ㅇ 민법 제32조에 따라 허가를 얻은 비영리법인

ㅇ 공익법인의 설립․운영에 관한 법률 제2조에 따른 공익법인

ㅇ 협동조합 기본법 제2조제1호에 따른 협동조합및 제3호에 따른 사회적 협동조합

ㅇ 사회적기업 육성법 제2조제1호에 따른 사회적 기업

2. 국토교통형 예비사회적기업 지정제도 및 사회적기업 인증 추천  

제도 운영지침 에 따른 국토교통형 예비 사회적기업(도시재생분야)

3. 셰어하우스 등 공유주택을 공급하거나 운영한 실적이 있는 민간임대  

주택에관한특별법 제7조에 따른 주택임대관리업을 등록한 법인

 사업시행자는 근린생활시설 등에 대해 일괄운영(마스터리스 방식)이  

   원칙이나 상가 등 운영을 위해 컨소시엄을 구성할 수 있으며,   

   컨소시엄은 다음 각 호의 방법으로 구성한다. 
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 1. 컨소시엄의 대표법인은 다른 컨소시엄 및 물건 기준으로 1건만     

    신청 가능하며 중복 불가

2. 컨소시엄을 구성하여 사업신청을 하는 경우 각 구성원별로 업무 및 

책임분담 등이 명기된 ‘컨소시엄 구성 및 대표법인 선임서’를 제출하여야 함

 3. LH는 대표법인에 대한 통지와 협의로써 동 컨소시엄 구성원 전체에  

   대한 통지와 협의에 갈음한다.

 6. 선정방법 및 기준

(심사절차) 내·외부 전문가로 구성된 테마형 매입임대 시범사업 선정

위원회에서 3단계(예비심사→1차 심사→2차 종합심사) 심사절차를 거쳐 선정

예비심사
(서류심사)

공사 내부 매입심의 1단계 심사기준을 준용(일부 수정)한 정량평가


1차심사
(서류심사)

임대관리용이성, 거주편의성, 건축계획에 대해 심의


2차심사
(종합심사)

사업계획, 건축계획, 임대 운영・관리계획 등 전 과정을 다각도로 평가

(단계별 심사방법 및 기준)

예비 심사

 ㅇ (심사방법) 공모 신청 자격, 신청 기준 적합여부 등 검토 및 사업  

    시행자가 제출한 자료를 근거로 정량평가하여 60점 이상 선정 

 ㅇ (심사기준) 도시지역(인구 8만 이상)과 소도시․농촌지역(인구 8만 미만) 기준 분리

① (도시지역) 공사 내부 매입심의 1단계 정량평가 심사기준을 준용하여 ①임대

수요(30점), ②생활편의성(40점), ③재무영향도(15점), ④기타(15점) 항목으로 평가

* 공급유형별심사기준이상이하며, 입주계층별로심사기준표적용(붙임단계별심사표참조)
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② (소도시․농촌지역) ①테마접근성(20점), ②생활편의성(40점), ③자원 연계(10점),
④재무영향도(20점), ⑤기타(10점)의 항목으로 평가

1차 심사

ㅇ (심사방법) 예비심사를 통과한 사업계획에 대해 건축계획, 임대수요,

입지 적정성 등 검토를 통해 심사위원 과반의 동의가 있는 사업 선정

ㅇ (계획 보완) 1차 심사를 통과한 경우라 하더라도 공사 및 선정위원회의

사업계획, 건축계획 등의 조정 요구가 있을 수 있으며, 수용하는  

경우에 한해 2차 심사 가능

ㅇ (심사기준) ①임대관리용이성, ②거주편의성, ③건축계획에 대해 심의

2차(종합) 심사

ㅇ (심사방법) 1차심사를 통과한 사업계획에 대해 프리젠테이션*을 실시하고

질의응답 및 종합토론 후 선정위원회에서 최종 선정 

- 고득점 순으로 총 세대수 1,000호가 넘지 않는 선에서 최대 45건* 선정

* 수요부족, 사업계획등이부적합할경우공모규모에도불구하고선정하지아니할수있음

ㅇ (계획 보완) 2차 심사에 선정되었다 하더라도 공사 및 선정위원회의

사업계획, 건축계획 등의 조정 요구가 있을 수 있으며, 수용하는  

경우에 한해 매입약정 체결 가능

ㅇ (심사기준) ①사업계획(45점), ②건축계획(30점), ③운영․관리계획(25점)

항목에 대해 종합적으로 심사하되, 최종 합계점수가 동일한 경우  

상기 순서대로 고득점 업체를 선정

* 사업계획서 프리젠테이션

- 1인(팀)당 30분 이내(발표 20분 내외, 질의응답 10분 내외)

- 발표는 1인, 질의응답은 발표자 포함 2인까지 가능

- 발표자료는 PPT 30장 이내로 작성하여야 하며, 기 제출한 사업계획서

내용과 동일하여야 하며 변동 및 수정 불가

- 표지․목차․간지 제외, 1차 심사결과 개별통보 후 파일제출
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ㅇ (가점 운영) 중앙부처, 지차제 및 기업의 사회공헌사업과 연계를 통해

운영비 절감이 가능할 경우 가점 부여(5점)

 7. 공모 세부사항

 주택 등 계획기준

 ① 세대별 주거전용면적이 30㎡ 이상 85㎡ 이하인 10호 이상 150호 미만의 

    집합화된 주택으로 운영 테마에 맞는 입주계층에 적합한 면적과 

    평면의 주택*

* 다가구, 공동주택(아파트, 연립, 다세대, 주거용오피스텔, 도시형생활주택(원룸형, 단지형다세대, 단지형연립))

가. 주택 설계 및 시공기준

ㅇ 설계 및 시공시에 ‘테마형 매입임대주택 설계 및 시공 가이드라인’

에 따른 품질기준을 반영하여야 함

나. 실내인테리어, 마감재 기준 : 실내 디자인 컨셉 예시 기준 이상 반영

② 세대수와 관계없이 커뮤니티시설 설치는 의무사항이며, 기준 면적은  

세대당 0.5㎡ 이상으로 하며 최소면적은 30㎡ 이상이어야 함

ㅇ 커뮤니티시설은 주거기타공용 면적으로 설치가 원칙임

ㅇ 커뮤니티시설 내부 및 이용시설 확인이 가능토록 투명창호 등을 

활용하여 최대한 개방감 확보

ㅇ 지상 1층을 원칙으로 하되, 주택규모, 입주대상자 유형을 감안하여 

협의를 거쳐 1층 외 계획도 가능(내부설치비품 협의, 지하층 불가)

* (예외) ① 소도시·농촌지역(인구 8만 이하)은 30호 이하로만 신청 가능

       ② 입주계층이 청년인 경우 서울 22㎡, 수도권 도시지역 및

           광역시 25㎡ 이상으로 계획 가능
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ㅇ 필로티층의 계획가능 공간을 활용하여 아래 시설의 설치를 권장

* 세대별 다용도 창고(지하층 가능, 지상 무인택배함과 겸용 설치가능),

재활용 분리수거장, 옥상정원 및 1층 조경(벤치․파고라 등 시설 포함시)

③ 경비실․관리사무소 설치 기준 

ㅇ 경비실은 50세대, 관리사무소는 150세대 이상인 경우 설치 의무대상임

  ㅇ 기계식 주차 관리를 위한 주차관리실 설치 시 경비실 대체가능

  ㅇ 관리사무소 의무 설치대상인 경우 최소 3인 이상의 사무공간 및 

    관리사무소 외 관리업무 종사자 휴게실 별도 계획(냉난방기 설치)

 ④ 근린생활시설 

  ㅇ 원칙적으로 근린생활시설 설치 지양

  ㅇ 법령에 따라 상업지역에 근린생활시설 설치 의무비율 준수, 저층부 

주거시설 추가 설치 불가 등의 사유로 필수적으로 포함되어야 하는 

경우 등 아래와 같이 예외적으로 계획이 필요한 경우 테마에 부합

하는 공익성이 높은 사업계획에 한해 제한적으로 허용 

1) (운영기관 운영) 테마형 주택 운영과 더불어 공익 목적 및 사회적 가치 

제고를 위해 주변시세 이하로 장기간 운영 필요한 경우

2) (추가 커뮤니티공간) 이미 설치기준 이상 계획된 공간 외에 추가

면적 확보하고자 하는 경우

<다음의 경우 사업자가 공공기여방안 추가 제시하고 상호 협의함>

① 공공주택특별법 제43조 0.3대 주차장 설치규정 완화 시

(적용대상 전용 30미만으로서 청년형(역세권․대학교 500m내),

② 초기 건설자금 지원 시

(매입가격) 1), 2) 모두 감정평가금액 80% 수준 이하에서상호 협의하여 결정
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3) (생활 SOC시설) 지자체 등이 상업용이 아닌 입주자와 지역주민이  

공동 이용하는 개방형 공공시설 이용 계획이 있을 경우

* (예시) 마을 노인회관, 건강생활지원센터, 공공(작은)도서관, 아이돌봄시설,

공공체육시설, 창업센터 등 주민편의시실 등

⑤ 기계식 주차장 설치 

ㅇ 서울 역세권(출구로부터 직선거리 500m내) 청년 대상으로 공급예정인

주거용 오피스텔 또는 도시형생활주택인 경우에 한함

ㅇ 기계식 주차 비율

1) 주거용오피스텔․도시형생활주택(원룸형) 외 타 주택유형이 혼합된 경우,

타 주택유형에 따라 발생하는 주차는 자주식으로 계획

2) 청년 외 입주유형이 혼합된 경우 타 입주유형의 법정주차대수는 

자주식으로 설치

3) 건물 내 포함된 근린생활시설의 주차는 자주식으로 계획

4) 공공주택특별법 제43조 ③항에 따라 완화된 주차규정(세대당 0.3대)을

적용받는 경우 기계식 주차 설치 지양

5) 단, 기계식 주차대수 및 비율이 상기 기준을 일부 초과한 경우 

건축계획과 주차계획의 적정성 고려하여 심의를 거쳐 결정 

 * 150세대 이상 : 총 주차대수의 50% 이하로 계획

 * 150세대 미만 : 총 주차대수의 50% 이하로 계획하되, 

                  기계식 주차 대수는 20대 미만인 경우 우대

(매입가격) 근생의 건설원가와 감정평가액의 평균 범위에서 협의 
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◈ 전용 30㎡ 미만 주차기준 완화기준

□ 공공주택특별법 제43조 개정에 따라 민간사업자가 공공주택사업자와 매입

약정을 체결하고 주택을 매도하는 경우 완화된 주차 기준 적용

□ (적용대상) 전용면적이 30㎡ 미만 청년형으로 계획하는 주택

             (혼합된 경우 세대별 적용)

             [별표 5] 주차장의 설치 기준(령 제37조제4항 관련)

□ (적용 입지기준) 전국의 지하철역 출구 또는 대학교 교문으로부터 직선거리 500m내

□ 적용프로세스

   (매입심사) 완화 기준 도면으로 공모심사 → 심의통과시 주차장 완화 계획을 

     기준으로 조건부 약정(추후 인허가 불가시 위약금면제 약정해제 특약)

   (증명서발급) 약정체결 후 매입약정증명서를 매도신청자에게 발급 

   (인허가시 제출) 약정매도신청자가 인허가 신청 시 허가권자에게 제출

   - (사전확인필요) 완화적용은 각 지자체별 운용 시 반드시 적용되지 않을 수  

  있음에 따라, 매도신청자는 사업 검토 시 해당 관청에 사전문의 필요

   (준공 시 확인) 완화혜택에 따른 공공/민간 양자에게 일정 의무 부여

   ① (공공주택사업자) 사용검사완료일(품질점검 4단계) 1개월 내 매도요청

   ② (민간사업자) 매도요청 받은날로부터 2개월 이내에 매도(매매계약) 의무

   매도의무 미이행시 제재 

   ① (미계약시 지자체 통지) 계약체결기한(통보～2개월내) 매도하지 않은 경우  

   미계약한 사실을 지자체 통보 ⇒ 매도의무 조건 미이행에 따라 완화 전  

   주차장 설치기준 환원, 원상복구 불가시 건축물대장에 위반건축물 등재

   ② (매입약정서상 위약금) 매매예정금액의 10% 위약금 부과

ㅇ 기계식 주차 시공 기준

  - 엘리베이터방식(승강기 방식), 평면왕복방식, 다층순환방식만 허용

    단, 이때도 기계식주차설비까지 명쾌한 차량 진출입이 가능해야 함 
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  - 주거와 같은 동에 기계식 주차설비를 계획할 경우 단위세대 벽면과

연접하여 설치 불가, 복도, 공용부 배치 및 별개공간으로 완충   

공간을 구획하고, 소음․진동 방지대책을 마련하여야 함

  - 기계식 주차타워 윗층에 주거세대 설치 금지(커뮤니티공간은 가능)

- 주차관리를 위한 주차관리실 의무설치

- 종류에 관계없이 모든 승용차량은 주차 가능하도록 계획하여야 함

 건축 설계 지침  

① 계단 통행 시 방해가 되지 않도록 계단참의 현관 설치 시 이격  

거리와 개폐 방향을 고려한다.

② 중복도 등의 경우 현관문의 배치를 엇갈리게 하여 복도 통행에   

지장이 없도록 하고 세대간의 프라이버시도 향상한다.

③ 세대 현관문은 유효폭 900mm이상(현관문개방시 실유효폭)으로 계획한다.

④ 공용공간은 환기와 채광이 양호하도록 계획하며, 긴 중복도 등의

경우 복도 양 끝에 창을 설치하여 맞통풍이 가능하게 한다.

⑤ 세대 내에 욕실 및 다용도실 등은 PD(Pipe Duct)공간을, 주방가구는

PD(Pipe Duct)공간 및 AD(Air Duct)공간을 확보하여 계획에 반영한다.

(다가구, 다세대 등 일조권 제한에 의해 발생하는 상층부 단위세대에서

횡배관이 발생하지 않도록 유의)

설계 예시 유형별 유효폭 설계 기준

세대현관문 : 유효폭 900mm 이상 계획

발코니문 : 유효폭 710mm 이상 계획

 * 문짝 및 문짝 개폐각도에 따라 유효폭 

추가 감소 발생 예방
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⑥ 일조권 제한에 의해 발생되는 베란다는 각 세대의 프라이버시를

감안하여 가벽 등으로 구획을 설정한다.

⑦ 실외기는 건물의 옥상 또는 실 외부에 별도 설치공간을 마련하고

계획에 반영한다. 세대내 적용시는 실외기실을 별도로 구획한다.

⑧ 필로티층 주차는 차량 진출입 및 탑승이 원활하도록 주차계획한다.

⑨ 외부로 면한 단위세대 단변의 길이는 최소 3m 이상으로 계획한다.

◯10 주방가구는 개수대– 조리대–가열대로 계획한다. (좌우무관)

- 평형별로 우리공사의 실내 인테리어 디자인 가이드 준용

(전용 50이하 임대주택, 전용 50초과 분양주택 인테리어 가이드)

 ◯11 계획 설계 시 빌트인 생활용품의 배치 및 설치여부를 포함하여 단위세대

     평면도 제출하고, 빌트인 가전, 가구 등은 공사 기준에 해당하는 마감재 적용

구분 책상 의자 냉장고
전자

레인지
세탁기

천정형 
에어컨

붙박이장
무인

택배함
블라
인트

Wi-Fi

규격 1인용 1인용
250L 
이하

23L 
이하

15kg 
이하

2.3kW
이하

1,000X
600

5단 1인용 외장형

기능
서랍

일체형
접이식

냉동, 
냉장

자동
요리

세탁, 
탈수

냉방 옷장 - - -

에너지
효율

- -
2등급 

↑
- 2등급↑ 2등급↑ - - - -

설치
기준

호(실) 호(실) 호 호 호 호(실) 호(실)  동 실  동 

- 붙박이장 규격은 현장여건에 따르며, 설치항목은 추후 변경될 수 있음.
- 착공 전 빌트인 스펙(규격, 제조사 등)에 대하여 협의하고, 시중에 해당등급의
제품이 없는 경우 바로 아래등급의 제품으로 대체가능(세부사항 협의조정)
- (청년) 위 전체 (고령자) 책상,의자 제외, (신혼,다자녀 등) 사업자제안

⑫ 빌트인 가전․가구 및 주요마감자재는 첨부5의 붙임4의 목록에   

대하여 해당양식으로 작성하여 협의하여야 하며, 적합한 수준의  

자재로 교체를 요구하는 경우 반영하여야 한다.

⑬ 6층 이상 주택은 내단열을 원칙으로 한다. (단, 외단열로 계획시    

‘화재방지방안에 대한 자재선정․시공에 대한 계획’을 제출하고 선정위원회에서토의 후 결정)

◯14 외단열 주택의 경우 공사 기준에 따라 외벽마감재와 관계없이   

단열재를 포함한 모든 마감재료에 대해 준불연성능 이상을 적용  
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하여야 한다.

◯15 또한 외단열 계획시 해당 건축물에 계획된 단열재에 대해 공인기관에서

1년 이내 발행한 KS 시험성적서를 반드시 제출하여야 한다.

시험항목 시험방법 시험체 시험기준

열방출량
시험

KS F ISO 
5660-1

가로*세로
100x100

두께
단열재 50mm 이하 : 실제제품 두께

단열재 50mm 초과 : 50mm 

가스유해성
시험

KS F 2271
가로*세로
220x220

두께
단열재 150mm 이하 : 실제제품 두께

단열재 150mm 초과 : 150mm

 계획 우대사항

① 우리공사 표준평면 및 실내인테리어 기준을 활용하여 계획한 주택

(공동주택 기준이므로 주택유형 및 대지상황에 따라 변형 사용)

* 관련자료 (LH청약센터 > 분양임대정보 > 매입전세임대 > 자료실(매입약정으로 검색)

② 의무기준 이상의 커뮤니티시설을 설치하는 경우

③ 지하주차장 설치, 법정주차대수 이상의 주차대수를 확보한 경우

④ 2개동 이상의 다가구, 다세대, 연립을 단지형으로 통합계획하고 

1층에 주민쉼터용 조경시설(예 : 벤치, 파고라, 주민운동시설) 설치 시

⑤ 관리형 토지신탁으로 사업 진행 예정인 경우

- 사업기간, 사업비 등을 감안한 중대규모 물건은 관리형토지신탁 

조건으로 약정 가능

 신청 제외 대상

ㅇ 아래 기준에 해당할 경우 신청이 불가하며, 신청한 이후라 하더라도  

심사제외 대상에 해당됨

① 도시환경정비사업 등 개발예정지구 안에 소재하여 매입임대주택  
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임대기간(20년)내에 주택 철거가 예상되는 지역에 계획한 주택

- 단, 건축허가 가능한 존치관리구역 또는 소유자가 스스로 주택을 

정비․개량하는 시행방법인 지구는 가능(고시문 등 증빙제출)

② 맹지 또는 사도 등으로 진입도로 확보가 불가능한 경우

③ 지하(반지하 포함) 세대를 계획한 경우

  ④ 주택 테마 또는 사회적 가치 창출계획을 제시하지 못한 경우

⑤ 외벽마감재가 준불연재 또는 불연재로 시공되지 않은 경우

(단열재, 도장 등 코팅재료 및 그밖에 마감재료를 구성하는 모든 재료를 포함함)

  ⑥ 불법 및 법률상 제한사유(압류, 경매 등)가 있는 경우

⑦ LH공사 전(5년)·현직 직원 본인 및 본인의 직계 존·비속과 형제·자매,

배우자 및 배우자의 직계존·비속과 형제·자매가 소유한 주택의 경우

⑧ 직선거리 500m 내 군부대 사격장, 화장장, 위험물 시설로 지정된 

   시설, 집단화된 위락시설 등 위험 또는 혐오시설이 있는 경우

⑨ 우리공사 ‘설계 및 시공가이드라인’에 부적합하다고 판단되는 경우

⑩ 테마형 매입임대 시범사업 선정위원회에서 매입제외 판단한 경우

본 공모사업의 선정위원회 심의를 통해 선정된 이후라도 향후 위 
매입대상 제외에 해당하는 것으로 확인되는 경우 선정 취소함

 주택 임대 운영․관리

ㅇ 주택의 임대 운영․관리는 대표법인이 직접 수행하여야 함(이후 ‘운영기관’이라고 함)

ㅇ 운영기관은 향후 입주자 모집 등 임대 운영 전반에 관하여 「기존  

주택등 매입임대주택 업무처리지침」 및 공사 내부 규정 등에 따르며,

임대차 계약체결 시점에 상위 기준 변경 시 변경된 기준에 따름

ㅇ (임대차계약) 준공 후 14일 이내 계약체결
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ㅇ (임대조건)

- (LH↔운영기관) 감정평가에 의하여 산정한 시중 전세가격의 30%

수준에서 임대보증금과 월임대료로 나누어 산정

- (운영기관↔입주자) 운영기관은 최소한의 임대 운영 ․ 관리 및 주거  

서비스 제공 등에 소요되는 비용 등을 포함하여 입주자에게 시중  

전세가격의 50%(공사 임대조건의 167% 이내) 이하로 입주자에게 공급

- (보증금․임대료 전환) 공사가 정한 기준 내에서 전환 가능하며,

전환한도는 임대차계약 시 별도로 정함

ㅇ (임대기간) 2년 단위로 최대 10년까지 가능

 ㅇ 운영기관이 관련 법령과 임대차 계약에서 정한 준수사항을 위반  

하거나 운영상 중대한 문제가 발생하는 경우에는 임대차 계약기간  

중이라도 임대차 계약 해지 가능

ㅇ (계약해지 및 지정 취소 사유) 운영기관이 아래에 해당하는 행위를

한 경우 계약해지 또는 운영기관 지정 취소 가능

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 주택을 임대받은 경우

2. 공사의 입주자격에 부합하지 않은 입주자를 입주시킨 경우

3. 임대차계약기간이 시작된 날부터 3개월 이내에 입주자를 입주  

  시키지 않거나 보증금을 납부하지 않은 경우

  다만, 공사의 귀책사유로 입주가 지연된 경우에는 그렇지 않음

4. 월 임대료, 관리비, 공과금 등을 3개월 이상 연체한 경우

5. 주택 및 그 부대시설을 고의로 파손 또는 멸실한 경우

6. 주택 및 그 부대시설을 공사의 동의를 받지 않고 개축․증축 또는  

  변경하거나 본래의 용도가 아닌 용도로 사용하는 경우

7. 그 밖에 임대차계약서상의 의무를 위반한 경우

8. 허위 기타 부정한 방법으로 운영기관으로 선정된 경우

9. 운영상 중대한 하자가 발생하여 공사에서 그 시정을 명하였으나  

  시정통보를 받은 날부터 1월 이내에 이를 이행하지 아니한 때
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10. 다른 단체에게 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 운영기관 업무  

   등을 하게 하거나 그 운영기관 선정권한을 대여한 때

11. 운영기관이 입주대상자 외의 자에게 임대주택을 공급하거나,   

    공급받은 임대주택을 이용하여 입주자를 대상으로 영리행위를 한 때

12. 운영기관 업무 등을 성실하게 수행하지 아니함으로써 본 사업의  

   목적에 크게 위배되거나 사회적인 문제가 되었을 때

13. 운영기관 선정된 날로부터 1년 이상 임대주택 지원 실적이 없거나  

   본 사업에 대한 추진의지가 없을 때

  14. 사업신청 시 제출한 사업계획서를 변경하거나 다르게 운영된 경우

  15. 운영기관의 보고의무를 어겼을 경우

ㅇ (보증금 관리) 운영기관은 입주자 모집공고를 시행하기 전 임대보증금

반환보증보험에 가입(세부사항 별도협의)하여야 하며, 우리 공사에 

관련 증빙을 제출하고 입주자모집 공고 시 관련 내용을 포함하여야 함

ㅇ LH와 운영기관 간 임대차 계약 체결 후 공실(空室)이 발생하더라도 

이를 이유로 임대차 계약조건을 변경할 수 없음

ㅇ (업무범위) 운영기관은 입주자 모집 및 임대차 계약 관리 외에 아래의

업무범위에 따른 업무를 자체 또는 위탁하여 수행함을 원칙으로 

하며, 상위 기준에서 위탁범위를 별도로 정할 경우에는 상위 기준을 따름

< 테마형 매입임대주택 위탁업무 범위 >

구분 업무세분

임대
업무

·입․퇴거시 열쇠 관리
·퇴거세대 확인(하자보수 필요여부 등)
· 공가 점기점검 및 공가관리비 납부 등 공가관리
·입주대상자 주택열람
·입주자 안내사항 전달, 임대료 납부독려 등
·거주자 실태조사 협조
·입주자 민원 및 불만사항 해결

주택
관리

·전기, 수도 등 각종 계량기 검침
·세대별 공과금 배분․수납․납부
·복도, 계단, 주차장 등 공용부분 청소
·세대소독 및 방역(1회/년)
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ㅇ (관리비 등) 운영기관이 운영경비 등을 위하여 임대료 외 관리비  

(입주금 등 명칭에 관계없이 입주자로부터 징수하는 일체의 금품을 말함)를  

받고자 하는 경우에는 「운영수익 및 관리비 세부 집행계획서」를  

작성 후 우리공사로 제출하여 사전 승인을 득한 후 자체 운영규정에  

명시하여야 함

- 관리비 등 부과계획에 대해서는 향후 공사의 별도 규정이 생길 경우 

그 규정을 따라야 함

ㅇ (입주자 모집) 준공 후 우리공사와 해당주택에 대해 주택 임대차   

계약을 체결한 후 입주자 모집 시행함을 원칙으로 하며, 예외적으로

사전 모집이 필요할 경우 공사의 동의를 득한 경우에 한해 가능

- 운영기관은 입주자 모집 시 임대조건 등 공고문이 관련규정에   

위반됨에 없는지 사전 승인을 득하여야 함

- 운영기관은 입주자모집 시 주택 정보 제공을 위한 위치도, 주택  

내․외부 사진, 평면도 등의 자료를 제작하여야 함

- 입주자모집 시 자체 운영규정을 입주자에게 사전 공지

ㅇ 운영기관은 공사의 테마형 매입임대사업 운영관리 업무 관련 협조  

    및 정보 공개 요청 등이 있을 시 (임대차계약, 관리운영비 내역, 커뮤니티  

    활동 관련 등) 이에 적극적으로 응해야 함

구분 업무세분

자산
관리

·하자접수 현장확인 및 긴급조치, COTIS 입력 후 지사보고

·하자처리 완료세대 점검 및 보고

·입퇴거세대 시설물 점검

·운영기관 전담 하자보수(항목 별도 첨부)

· 옥내외 보수공사 완료 확인

·시설물 안전관리

·입주세대 내부 안전점검

·긴급상황 발생시 현장확인 및 공사 연락

·승강기, 소방안전, 전기안전 등 시설물 안전관리
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ㅇ 운영기관의 사업계획 이행 여부, 임대조건 및 관리비 부과기준 준수

여부 등 운영 실태에 대하여 연 2회 이상 점검하고, 2년마다 사업계획

이행 여부 등 운영실태에 대한 평가를 통하여 재계약 여부를 결정함

ㅇ 테마형 주택은 불법 전매 전대가 불가하며 이를 위반할 경우에는 

관계 법령에 의하여 민․형사상 처벌을 받게 됨.

ㅇ 운영기관은 신청 시 제출한 사업계획서대로 운영하여야 하며,    

    부득이 사업계획을 변경할 경우 공사에 사전 승인을 득하여야 함 

ㅇ 임대 운영․관리 시 공사 기준을 벗어난 사항이 적발될 경우 운영․  
관리에 대한 계약이 해지될 수 있음

ㅇ 운영․관리계획은 선정 이후라 하더라도 공사 및 선정위원회의

조정 요구가 있을 수 있으며, 수용하는 경우에 한해 약정체결 가능

 상가 운영․관리

ㅇ (운영주체) 대표법인이 해당 근린생활시설을 일괄 운영(마스터리스 방식)

하는 것을 원칙으로 하되, 공사 희망상가(공공지원형 Ⅰ형) 신청자격*을

갖춘 기관과 컨소시엄 구성 가능 

* (예비)사회적기업 인증을 받은 자, 「협동조합기본법」에 의한 사회적 협동조합

ㅇ (임대조건) 2개 감정평가법인이 시중 시세를 감안하여 산정한   

감정평가금액의 50% 수준으로 결정

ㅇ (임대기간) 계약기간은 주택과 동일하게 2년 단위로 하되, 최대   

10년까지 가능

단, 입점자격 상실, 임대차 계약상의 의무 불이행 또는 사업계획   

미이행 등 발생 시 계약해지 또는 갱신계약이 거절될 수 있으며,

향후 우리공사 LH 희망상가(공공지원형Ⅰ형) 신청자격 제한이 있을 수 있음.

ㅇ (입점 업종제한) 본 사업의 취지에 부합하며 공익적 목적을 달성할 수  

 있는「건축법」에 의한 근린생활시설에 해당하는 업종만 입점 가능
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* 장의사, 단란주점, 총포판매소, 안마시설소 등과 오염물 배출 및 소음

발생 업종 등 입점 부적합 업종은 불가하며, 인근 상권과 충돌가능성이

높은 편의점(슈퍼), 부동산 업종 제외

ㅇ (업종변경) 최초 입점 시 사업계획서에 제출한 영업 업종을 유지  

하여야 하며, 업종변경은 입점 6개월 이후 업종변경 사유의 적합성,

업종의 적합성, 인근 타 영업자와의 업종 충돌 가능성 등을 종합  

고려하여 우리공사가 승인한 경우에 한하여 가능

ㅇ 준공 후 내부경계 비내력벽 철거, 출입문 추가 또는 위치변경 등  

설치된 시설물의 변경 또는 신규 시설물 추가는 불가하며, 우리  

공사의 동의 없이 구조변경, 증축 또는 개축하는 경우 이에 대한  

손해배상, 원상복구 및 기타 법적 책임을 져야 함.

 ㅇ 입점 후 인근 신규상권 형성, 동종업종 개업 등에 따라 업종 간 경쟁

이 심화되는 등 영업환경이 변화될 수 있으며 이로 인한 영업 포기 

및 손해에 대하여 우리공사에 이의를 제기할 수 없음.

 ㅇ 임대차계약 해지 등에 따라 해당 상가를 우리공사로 명도할 경우 

해당 상가를 공급받을 당시의 상태로 원상복구 하여야 함.

 기계식 주차장 등 운영․관리

ㅇ (운영주체) 대표법인이 일괄 운영(마스터리스 방식)을 원칙으로 함

ㅇ (임대조건) 상주인력 배치 등 관리상 어려움과 입주자 제공 편익  

등을 고려하여 무상으로 임대

ㅇ (임대기간) 계약기간은 주택과 동일하게 2년 단위로, 최대 10년까지 가능

ㅇ (운영수익) 운영기관은 입주민의 불편을 초래하지 않는 범위 내에서

해당 기계식 주차장을 외부 주민에게 개방하고 사용료 징수 가능

ㅇ (유지비용) 보험료, 정기점검비 등 유지관리비용은 운영기관 부담

ㅇ (관리책임) 기계식 주차장 사용자 안전 관리 등 시설 운영에 따른
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운영기관의 관리 책임 부여

- 수용할 수 있는 자동차대수가 20대 이상인 경우 관리인을 의무   

배치하여야 하며, 이로 인해 입주자에게 과도한 관리비가 부과  

되지 않도록 운영계획을 수립하여야 함

 8. 매입 세부절차

① 도면협의, 

 1차 감정평가,

약정체결통지(D)

è
② 매입약정체결

및 공모결과 발표
è

③ 토지소유권 

확보 및 인허가
è

④ 실 착공

1·2단계 

품질점검(LH)

ê

⑧ 2차 감정평가

(매매금액 확정)
ç

⑦ 사용검사(승인) 및 

4단계 품질점검(LH)
ç

⑥ 공사시행,

3단계 품질점검(LH)
ç

⑤ 매입약정금 지급

(사업자 요청시)

ê 
⑨ 매매계약 체결 

및 소유권 이전

(계약금 지급)

è ⑩ 5단계 품질점검 è
⑪ 잔금 지급

(품질점검 완료시)
è

⑫ 입주자 선정 

및 입주

- (약정 체결기한) ②과 ③의 선후는 바뀌어도 되나, 약정체결 요청(문서) 통지
후 3개월 이내

- (공사 착공기한) 약정체결 요청(문서) 통지 후 6개월 이내

< 품질점검 점검단계 및 점검내용 >

구분 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계

공사단계 기초공사 골조공사 마감공사 준  공 잔금지급

점검내용
철근배근
완료시

최상층 
슬라브철근 
배근완료시

방수·단열공사 
및 난방배관 
공사 완료시
마감공사 
필요시

사용승인
(검사)

완료 후
1주일 내외

4단계
지적사항 확인

중점 점검분야

건축물배치의
적정성 및
설계도서
이행확인

설계도서 
이행 및 
골조품질
상태확인

방수·단열
공사 등 
설계도서 
이행확인

마감품질상태 및 
사용승인이행확인

(시운전, 각종 준공필증, 전기, 
가스, 통신, 정화조, E/v등)

점검
주체

품질점검팀 ○ ○ ○ ○ ○

주거복지지사
주거자산관리부

- - - ○ ○
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 매입대금 결정

ㅇ (제1차 감정평가) 매매예정금액은 사업시행자와 우리공사가 1개씩

선정한 2개의 감정평가법인이 각각 감정평가한 금액의 산술평균한

금액으로 결정하고 매입약정 체결

ㅇ (제2차 감정평가) 최종 매매금액은 사용승인(또는 사용검사) 후 제1차 감정평가를

수행한 2개 감정평가법인이 평가한 금액의 산술평균한 금액으로 결정

ㅇ (매입약정금의 성격) 매입약정서상 매매예정금액은 일반적인 분양  

계약상의 공급금액과 같이 확정된 매매금액이며,

- 단, 실제 시공 도중 불가피한 설계변경에 따른 세대수나 전용면적 변경,

실내인테리어 및 마감재의 시공 품질 수준을 반영하고, 시장 상황 변화에  

따른 급격한 가격변동위험을 상호 분담하고자 2차 감정평가를 시행하는 것이며,

- 이 경우 매매예정금액을 기준으로 가격상승 요인은 +10%, 하락요인은  

–5%까지를 가격변동의 상·하한 기준으로 하는 것에 이의가 없는  

경우 약정체결
* (예시) 매매예정금액이 100억인 경우 인상 상한 110억, 하락하한 95억

ㅇ (감정평가법인 선정)

- (LH 선정) 중소형 감정평가법인을 포함한 모든 감정평가법인을   

대상으로 매년 초 공사의 감정평가업자 선정시스템을 통하여    

복수의 법인을 선정한 후 안분하여 평가 의뢰

- (사업자 선정) 국토부 지정 대형감정평가법인 13개 중 1개의 법인

및 수행평가사 추천

 매입약정 체결

ㅇ 공모에 선정된 사업시행자가 매매예정금액(제1차 감정평가), 매입  

조건, 계약 관련사항 등에 대해 동의하는 경우 매입약정 체결

ㅇ 공모 선정 후 매입약정 체결 전까지 사업시행자(공동사업의 경우 구성원  

포함) 및 시공사의 신용도, 재무상태 및 시공능력, 세금체납 여부, 기존  
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근저당 설정 규모 등에 따라 약정체결이 불가할 수 있음

ㅇ 매입 약정체결 요청 통지 후 3개월 이내에 약정을 체결하여야 하며,

동 기간 내 매입약정을 체결하지 않는 경우 익일부터 공모 선정의  

효력은 자동 상실되나, 부득이한 사유임이 인정되는 경우 사업규모가

50호 미만은 최대 1회, 50호 이상은 최대 2회까지 기간 연장함

ㅇ 위 기간 중 사업시행자와 우리공사 양자간 약정체결한 후 관리형  

토지신탁계약하는 경우 신탁사를 포함하여 3자간 변경약정 체결함

ㅇ 매입약정체결 후 단순변심, 약정서상 해약사유로 약정을 해약하는  

경우 위약금(매매예정금액의 10% 및 감정평가수수료 등)이 부과됨을 유의

 매입가격 및 매매계약 체결

ㅇ (매입가격) 사용승인(또는 사용검사) 및 4단계 품질점검 완료 후 제1차  

감정평가를 수행한 2개 감정평가법인이 평가(제2차 감정평가)한 금액의

산술평균한 금액으로 최종 매매가격 결정

- 우리공사는 4단계 품질점검 시 시공 품질평가를 시행하고, 그 결과를

감정평가법인에게 참고용으로 제공할 예정

ㅇ (매매계약) 보존등기 완료 후 매매계약

 매입대금 지급

구   분 1단계 2단계 3단계 4단계 5단계

공사 단계
착공시

(체크리스트 점검)
착공시

(구조물 점검)
마감공사 
인테리어

준공 최종점검

대금
지급

근저당
방식

-
약정금
(50%)

-
계약금
(30%)

잔금
(20%)

관리형
신탁방식

-
약정금
(60%)

-
잔금
(10%)

※ 점검시 법적기준 충족, 성능 및 품질확보를 위한 설계변경을 요구할 수 있고
이에 따른 비용은 사업자가 부담하여야 함.
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① 토지분 선금 및 매입 약정금

◈ 공사 채권보전방식에 따라 근저당 설정 방식과 관리형토지신탁 

방식으로 구분되며, 약정체결 시점에서 사업시행자가 두 가지 방식 

중 선택하되, 우리 공사는 사업 규모, 기간, 시공사 시공능력평가 

등을 고려하여 신탁방식을 약정조건으로 제시할 수도 있습니다. 

 가. 근저당권 설정(또는 담보신탁) 방식

ㅇ (토지분 선금) 약정체결 후 사업시행자 신청 시

- (용도) 약정체결 후 토지소유권 취득을 위한 잔금 처리용 및 토지

등기부상 기존 근저당설정액 상환 용도로 한정

- (한도) 제1차 감정평가금액 중 토지분 평가금액의 50% 내

- (채권확보) 지급과 동시에 해당 토지에 1순위근저당권(지급액의 120%)

및 지상권을 설정(비용 사업시행자 부담)

ㅇ (매입 약정금) 골조공사 완료 후 공사의 2단계 점검완료 후 지급

- (한도) 제1차 감정평가금액의 50%(단, 토지분 평가금액 한도로써 기지급된

토지선금이 있는 경우 이를 차감한 차액)

- (채권확보) 토지에 1순위 근저당권(지급액의 120%) 및 지상권 설정,

이행지급보증보험(2.5억원) 가입 후 제출(비용 사업시행자 부담), 후순위

근저당권은 설정 불가

* (담보신탁) 공사 단독 1순위 우선수익권 설정 및 절차 위와 동일

(대상) 세대수 50호 미만으로서 매입예정금액 100억 이하인 경우 
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  나. 관리형토지신탁(토지개발신탁) 방식

ㅇ (초기사업비 선금) 토지취득 및 본 PF 실행시점에서 지급

- (지급대상) 서울 및 수도권 중 전용 46㎡이상 방 2개 이상인 경우

- (한도) 제1차 감정평가금액의 20% 한도

- (채권확보) 2단계 품질점검 후 약정금 지급전까지

우리공사와 다른 대주가 공동 1순위 우선수익권 설정

* 다른 대주는 약정금 40% 지급시점에서 상환받거나, 후순위로 변경하고
우리공사 단독의 1순위 우선수익권을 설정하여야 함.

- (선납할인) 민간사업자의 초기사업자금 지원방안으로 매매대금을 

선집행함에 따른 기금이율 수준의 선납할인율을 적용하고 약정금

40% 지급시 차감하여 지급함.

    * 적용할인율

     (서울 공공전세) 할인율 미적용, (서울, 수도권 일부 전용 46이상) 1%  

ㅇ (매입약정금) 골조공사 완료 후 공사의 2단계 점검완료 후 지급

- (한도) 제1차 감정평가금액의 60% 범위 내

(단, 초기사업비 선금이 있는 경우 이를 차감한 차액)

- (채권확보) 신탁사는 신탁계약을 변경한 후 기존 대출 약정에 따른 

대출금 상환과 동시에 공사 단독의 1순위 우선수익권을 교부 

* 신탁계약 변경 전 위탁자는 사전에 신탁사 및 기존 대주와 협의를 완료해야 하며,

타금융사의 2순위 수익권설정은 공사의 동의 필요

(대상) 사업 안정성을 위해 세대수 50호 이상이거나 매매예정금액

100억 이상인 경우 신탁방식을 권장

(공공전세 기준) ① 전용 59~85㎡, ② 방3개를 갖춘 중형주택

 단, 전용 50㎡이상으로서 발코니확장한 실사용 면적이 60㎡이상이며 방 3개인 경우를 포함 
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- (지급계좌) 관리형 토지신탁의 수탁자인 신탁사의 관리계좌로만 지급,

소유권이전 후 최종 잔금까지 계좌를 변경 할 수 없음.

- (업무협약) 우리 공사는 일정 규모 이상 매입물건의 안정적인 사업  

관리를 위해 관리형 토지신탁을 활성화하고자 다수의 신탁사와    

업무협약을 체결하여 신탁 관련 진행을 지원하고 있습니다.

 < 우리공사와 업무협약 체결한 신탁사 현황 >

신탁사명 연락처 신탁사명 연락처

대한토지 신탁 02-528-0461 아시아 신탁 02-3490-5868

한국자산 신탁 02-2112-6396 코리아 신탁 02-3430-2019

한국토지 신탁 02-3451-1032 신영부동산 신탁 02-6256-7869

KB부동산 신탁 02-2190-9903 하나자산 신탁 02-3287-4694

우리자산 신탁 02-6202-3036 무궁화 신탁 02-2223-5124

교보자산 신탁 02-3404-3954 대신자산 신탁 02-6362-1000

한국투자부동산신탁 02-6420-1800 코람코자산신탁 02-787-0195

② 매매계약금

ㅇ 사용승인(또는 사용검사) 및 LH 품질점검반의 4단계 점검을 완료하고

소유권보존등기 후 매매계약 체결(소유권이전서류 동시 교부)하면 2차  

감정평가금액의 30%를 매매계약의 계약금으로 지급

③ 매매 잔금

ㅇ 소유권이전등기 및 품질점검반의 5단계 점검완료 후에 2차 감정  

평가금액으로 정산지급 

 9. 기타 유의사항

ㅇ (공모 선정 후 계획 변경 시) 사업시행자측의 사유로 공모 선정 당시  

설계내용으로 건축허가가 불가능하거나, 도면협의 과정에서 발생한 설계  

변경 사안이 중대한 경우 선정을 취소함
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  - 다만, 변경사항에 대해 공사가 동의한 경우에는 가능하며, 이때  

    제1차 감정평가가 이미 종료된 경우 목적물 변경됨에 따른 감정평가를

재실시하며, 평가수수료 전액은 매도측이 지불해야 함

* 그 외 경미한 변경사항은 준공 후 최종 2차 감정평가 시 반영함.

ㅇ 본 테마형 매입임대 공모사업의 심사기준은 사업 전반에 대한    

    종합 평가로서 정성적 평가를 포함하며, 심사위원 개인별 심사 후  

    산술평균한 점수의 고득점 순으로 선정함에 따라 심의결과에    

    대한 이의 제기 및 재심사 불가

ㅇ (주의의무) 사업시행자는 매입약정 이후부터 우리공사에 소유권을

이전할 때까지 우리공사에서 제시한 매입기준에 적합하게 주택을  

건설하는 등 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 함.

ㅇ (협력의무) 사업시행자는 대상주택 선정 전·후에 필요한 현장 실태  

조사, 감정평가, 현장시설물 점검 및 우리공사 품질점검반의 주요  

공사단계 확인(점검), 수시 기동점검 등에 적극 협조하여야 함.

ㅇ (명의변경) 공모신청서상 명의와 다른 제3자로의 명의변경은   

원칙적으로 금지(사업시행권 양도불가)하며, 법인에서 대표이사 개인명의

등 법인 관계자간의 변경은 약정체결 전까지 허용하되, 약정체결  

후에는 부도, 파산, 회생 등 불가피한 경우에만 공사 동의하에 가능  

(부동의시 약정해제 사유에 해당)

ㅇ (근린생활시설) 근린생활시설은 기본적으로 매입하지 않으며, 근생이

포함된 주택 또한 매입하지 않을 수 있으므로 근생 설치는 자제.

매입심의에서 설치가 불가피하다고 인정한 경우 근린생활시설을  

제외하고 주택만 매입하거나, 우리공사가 필요하여 근생을 매입  

하고자 하는 경우 적정한 분양가로 거래토록 상호협의하도록 함

ㅇ 우리공사가 근린생활시설을 매입하지 않아 매도신청자가 분양 및  

임대 시 입주자의 주거편의를 저해할 수 있는 업종은 입접 불가  
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조건으로 매입약정 및 매매계약을 체결하고, 근린생활시설 이용자용

주차구역을 우리공사와 협의에 따라 명확히 구분하여야 함.

ㅇ (적법 시공자) 허가 설계도면에 의해 건축하여야 하며, 시공자는  

건설산업기본법 제41조(건설공사 시공자의 제한)에 의한 적법한 건설업자로서  

이를 확인할 수 있는 건설업등록증, 시공참여 기술자 현황, 공사지명원 등  

관련 확인 자료를 제출하여야 하며, 우리공사는 시공능력을 감안하여 시공사

교체를 요청할 수 있음.

ㅇ (민원처리) 사업시행자는 건축 과정에서 발생하는 임금 체불 및   

인접주택 등과의 분쟁 등 각종 민원에 대해 해결하여야 하며, 민원

해결이 늦어지는 경우 대금지급 등 후속 절차 진행은 민원해결   

완료 전까지 지연될 수 있음.

ㅇ (품질점검 사전통지 요청) 원활한 대금지급 및 점검일정을 고려하여

약정체결 후 1~5단계 품질점검별(기초공사․골조공사․마감공사․사용검사․

입주대비 최종점검) 점검가능일을 7일전까지 공사쪽으로 통지하고 일정을   

협의하여야 함.

ㅇ (하자보수보증증권) 공동주택은 주택법 등 관련법상 내용을 따르며,

오피스텔은 공동주택관리법상 시설공사별 담보 책임기간을 준용하고,

다가구의 경우 건물매입가격의 3%(보증기간 3년) 또는 주택도시보증  

공사의 단독주택 품질보증에 가입한 경우 그 내용에 따름.

ㅇ (하자처리 및 입주지원) 매도신청자는 준공 이전에 발생된 하자는  

우리공사에 주택 인계 전 모두 처리하여야 하며, 인수인계 이후 최초

입주전까지 공가기간에 주택의 하자예방 또는 하자처리에 협조하여야 함.

ㅇ (견본주택 설치 및 입주지원) 50호 이상 중·대 규모 세대의 경우  

마감자재 수준의 확인을 위해 현장내 견본주택 설치를 요청할 수  

있고, 최초 입주 시 원활한 입주지원을 위해 시설관리 인력의   

일정기간 상주를 요청할 수 있음.
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ㅇ (주택브랜드) 준공 시 우리공사에서 주택명칭(브랜드) 제안하는 경우

건축물관리대장, 건물등기부에 명칭 등재 및 외부 CI 설치 등에   

협조하여야 함

ㅇ (약정의 해제․해지) 매매계약 전에 해당주택에 대하여 단계별   

점검을 실시하고 약정시 제출한 도면과 현장 시공상태 상이(주요  

자재 상이 포함) 및 구조적 하자 등 부적합 사항 발견 시 매매계약을

체결하지 않을 수 있으며, 매매계약 체결 후라도 부적합 사항 발견

시 매매계약을 해제 또는 해지할 수 있음  

ㅇ (사권설정금지) 사업시행자는 매매계약 체결 후에는 당해 주택    

및 토지에 대하여 권리관계의 변동을 수반하는 일체의 채권, 채무

설정행위 등을 할 수 없음.

ㅇ (신탁관련) 기존에 근저당 및 담보신탁 등 방식에서 매입약정금  

지급전까지 관리형토지신탁으로 변경 계약하는 경우 신탁방식의  

약정금을 지급함(이 경우 한도없이 매매예정금액의 60%를 지급)

ㅇ 신탁사의 계약심의시 시행사·시공사 등 신용도, 재무역량 등에 따라

시공사 교체를 요구하거나 신탁계약 체결이 거절 될 수 있음.

ㅇ 사업신청과 관련하여 발생된 설계비, 부동산중개업소의 중개수수료

등은 우리 공사에서 지급하지 아니함.

ㅇ 심사결과 통보 후 6개월 내 도면협의, 매입약정체결 요청 통지   

   후 3개월 내 약정 체결, 약정체결 요청 통지 후 6개월 내 공사   

   착공하여야 하며, 특별한 사유없이 해당 기간내 사업추진이 곤란한  

    경우 사업자 선정 지위는 자동 취소됨.  

ㅇ 우리공사가 매매대금 완납 및 준공 후 소유권이전을 완료한 이후라도

법적기준 미충족, 중대한 하자 발생 등 부적합 사항이 발견될   

경우에는 사후 보완조치를 요구할 수 있으며, 사업시행자(구성원  
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포함)는 이를 신속하게 조치하여야 함.

ㅇ 사업신청자가 제출한 사업신청서류는 반환하지 아니함

ㅇ 기타 이 공고문에 명시되지 않은 사항에 대하여는 「민법」,「공공주택  

    특별법」,「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」,「건축법」,「주택법」,  

   「기존주택등 매입임대주택 업무처리지침」등 관련 상위 법령을 따름.

2021. 09. 13.

한 국 토 지 주 택 공 사


